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MOSONMAGYARÓVÁR, IDŐSEK GONDOZÓHÁZA ÉS IDŐSEK OTTHONA                                                 KONYHATERÜLET 

ÁTALAKÍTÁSA  
(9200, Mosonmagyaróvár, Soproni út 65.)  

Szenny- és csapadékvíz elvezetés  
Kiviteli terv 

KÖLTSÉGVETÉS
sor emir szoveg menny egyseg Anyag Díj A+D Összesen

Fejezet: 1 Építéselőkészítő munka
21-003-001
4683 Közmű feltárás kutatóárokkal 3 m3 0 0
15-017-001
3276 

Biztonsági védôkorlát, lábdeszkával, éjjeli 
kivilágítással 60 méter 0 0

Fejezet:    1 Építéselőkészítő munka  összesen : 0

Fejezet: 2 Bontási munka
 
62-001-067

Térkő burkolat bontása, a bontott anyag helyszíni 
deponálásával 5 m2 0 0

53-000-059
9140 

Meglévő zsírfogó bontása földmunkával együtt, 
járműre rakással, elszállítással, elhelyezéssel 2 db 0 0

 
53-000-059
9096 

Garavitációs csatorna bontása földmunkával 
együtt, NA200 24 m 0 0

53-000-059
9140 

Meglévő beton tisztítóakna bontása törmelékre a 
bontási törmelék elszállításával, elhelyezéssel 1 m3 0 0

Fejezet:    2 Bontási munka  összesen : 0

Fejezet:  3 2 Földmunka
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21-003-0014780 

Munkaárok földkiemelése közművesített 
területen, gépi erôvel, kiegészítő kézi erővel 
ducolt árokból 3.0 m árokszélességig III.oszt. 
talajban, 24,00 m3 0 0

21-003-0014923 

Munkagödör földkiemelése épületek és 
műtárgyak helyén gépi erôvel, kiegészítô kézi 
munkával, bármilyen konzisztenciájú I-IV.oszt. 
talajban 42,00 m3 0 0

 21-004-0015675 Tükör készítés 58,00 m2 0 0
21-004-2613861 Agyazat készítése homokból 10 cm vtg.-ban 4,40 m3 0 0

 21-004-0015486 
Agyazat készítése homokos kavicsból aknák alá 
10 cm vtg.-ban 0,60 m3 0 0

22-003-0017092 
Szivárgó test beépítése szikkasztó kút alá és köré 
16/32 11,00 m3 0 0

22-003-0017453 Geotextília beépítése akna és kulékavics köré 8,00 m2 0 0

21-003-0015356 

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 
munkaárokba, tömörítésre alkamas föld 
beszállításával tömörítés nélkül, réteges 
elterítéssel, I-IV.oszt. talajban, karoláson belül 
vezeték felett és mellett 50 cm vastagságig 24,00 m3 0 0

21-003-0015373 

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 
munkaárokba, a vezetéket környezô 50 cm-en túli 
szelvényrészben, tömörítésre alkalmas talaj 
beszállításával 17,00 m3 0 0

21-008-0016251 

Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi 
erôvel vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85 
% 24,00 m3 0 0

21-008-0016234 

Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi 
erôvel kis felületen, tömörségi fok: 90% zöld 
területben 16,00 m3 0 0
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21-008-0016246 

Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi 
erôvel kis felületen, tömörségi fok: 95% 
(Burkolatok alatt) 1,00 m3 0 0

 21-011-0016406 Kiszorult föld felrakása szállítóeszközre géppel 25,00 m3 0 0
21-011-11 Járműre rakott föld szállítása, elhelyezése 25,00 m3 0 0
Fejezet:   3  Földmunka  összesen 0

Fejezet:   4 Csatornaépítés

53-001-0602094 

KG-PVC csatorna fektetése földárokba,szükséges 
idomokkal, gumigyűrűs illesztéssel, ágyazatra 
D110 14,00 méter 0 0

 53-001-0602174 

KG-PVC csatorna fektetése földárokba,szükséges 
idomokkal, gumigyűrűs illesztéssel, ágyazatra 
D160 20,00 méter 0 0

53-005-2943585 

KG-PVC isztító csőakna építése, D100 mm-es 
gerincre D200 -as felszálló ággal öv. fedlappal 
B125 kN terhelésre 1,00 db 0 0

 53-005-0616160 

KG-PVC isztító csőakna építése, D160 mm-es 
gerincre D300 -as felszálló ággal öv. fedlappal 
B125 kN terhelésre 3,00 db 0 0

53-005-2068221 

Szikkasztó akna készítése 2,0 m belső átmérőjű 
LEIER aknaelemekből. Anyagszükséglet:: 
AGY200/53 2 db, ASZ200/80/75, AF100/15 
600/250 kN 1db 1,00 db 0 0

53-006-0617915 
Szerelőbeton készítése zsírfogó műtárgy alá 10 
cm vtg. C8-16/FN 0,60 m3 0 0

53-005-3965143 

Előregyártott beton zsírfogó előtisztító műtárgy 
beépítése szerelő betonra 4 l/s kapacitású LEIER 
LZS4 típus vagy vele egyenértékű 1,00 db 0 0

53-005-2945440 
Csőcsatlakozás kialakítása meglévő 
tisztítóaknához D160mm 1,00 db 0 0

K Csatorna kamerás vizsgálata 34,00 0 0
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53-009-0619351 Víztartási próba készítése 34,00 méter 0 0
Fejezet:   4 Csatornaépítés összesen 0

Fejezet:   5 Befejező munkák
62-003-068
3861 

Közműépítés utáni térkő burkolat helyreállítása 
alépítménnyel együtt a bontott térkő 4 m2 0

 
21-004-001

Közműépítés utáni zöldfelület helyreállítás 165 m2 0
Fejezet:   5 Befejező munkák  összesen : 0

Fejezet:   6 Költségelőirányzatok

K Elkészült csatornák digitális bemérése 34,00 m 0,00
Megvalósulási dokumentáció készítése a vezeték 
digitális bemérésével 1 darab 0

Fejezet:   6 Költségelőirányzatok  összesen : 0

ÖSSZESÍTŐ

Előkészítő munkák 0
Földmunka 0
Csatornaépítés 0
Befejező munkák 0
Költség előirányzatok 0
Szenny- és sapadékvíz elvezetés nettó összesen 0
27% ÁFA 0
Szenny és csapadékvíz elvezetés bruttó összesen 0
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