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Targy: Konyhaépllet atalakitdsa és bévitése

TervezGi koltségbecslés! A vallalkozdk altal szamtiott mennyiségek ezektél eltérhetnek.

Altalanos meqgjegyzések:

A tételes egységarakba a kdvetkezo koltségek is bekalkulalandék:

- A tételekben szerepl6 anyagok beszerzése, sziikség esetén legyartatasa (pl. vasalasok, eléregyartott
vasbetonelemek, ...), épitéshelyszinre valo szallitasa, kbzbens6 tarolasa, 6rzése, épitéshelyszini
anyagmozgatasa.

- Bontasi tételekhez automatikusan hozzaértendé a fel nem hasznalhaté bontasi anyag épités
helyszinérél valo eltavolitasa is.

- Az anyagok, szerkezetek beépitéséhez szilkséges szerszamok, gépi berendezések lizemkoltsége.

- Az anyagok, szerkezetek beépitéséhez szikséges munkaallvanyok, biztonsagi korlatok, egyéb
biztonsagi berendezések, védéfelszerelések koltsége.
- Esetleges anyagszallitAssalkapcsolatos tobbletkdltségek. (pl. vam)

- Az épités helyszinén kitermelt és az az épittetd altal eltavolitani engedélyezett humusz, foldanyag,
bontasi anyag, maradékanyag stb. a kivitelez6 tulajdonaba kerlinek. Az épitési telekrdl valod
eltavolitasuk, torvényes elhelyezésiik vagy értékesitésiik a kivitelez6 feladata és felel6ssége.

Fenti kérilmények az egységarkalkulacional fegyelembe veendék.

- A foldmunkatételek egységarait a geometriailag mérhet6 térfogatokkal kell szamolni. (A kitermelt, ill. az
elszéllitandd foldmennyiségek témar, a beépitett foldmennyiségek témdritett értékben szamolandok.) Ez
vonatkozik a szallitasi tételekre is.

- Az épllet és az épitési terllet rendszeres és végleges takaritasa. Minden éplletszerkezet és
épulettechnikai berendezés atadas elétti tisztitasa és portalanitasa.

- A killlonféle segédeszkdzok, munkagépek, allvanyzatok, ducolatok stb. nem kerlinek kiirasra, azok az
egységarakba beépitenddk.

- Az egységarakba bele kell kalkulalni a munka szakszer( elvégzéséhez sziikséges 6sszes munkarészre
vonatkozé koéltséghanyadot.

- Berendezések, épuletszerkezetek épségének megovasa vallalkozoéi feladat

- Epitéshez szilkséges egyeztetések lefolytatasa, engedélyek beszerzése vallalkozoi feladat.

- A bontashoz, épitéshez sziikséges segédszerkezetek, a megvalositashoz sziikséges jarulékos munkak
koltségét az ajanlatnak tartalmazni kell.
- Mazolas anyagat, szinét "Megrendel8" hatarozza meg

- Vallalkozénak az ajanlattétel soran a terv és mennyiségi kiir4s adatait egyeztetni kell.



Foldmunkak

Sorszam Tételszoveg Mennyiség Me.

1 Humuszleszedés, kozm nélkili tertleten, gépi erével, kézi finomitd munkaval, 9.20 3
barmely konzisztencidju talajban, foldelszallitassal ’

Foldkiemelés savalapok helyén, kzmd nélkili terileten, gépi erével, kézi finomitd 3
2. . . . o . . . 16,70 m
munkaval, barmely konzisztencidju talajban, foldelszallitassal
3 Foldvisszatoltés készitése pincefalak kdzott, tomoritéssel a kiviteli terveken elGirt 30.00 3
tomorségi fokkal, tarcsas tomorség méréssel.
4 Homokos kavics dgyazat készitése vasalt aljzat alatt, ~15cm vastagsagban, 5 00 3
tomoritéssel a kiviteli terveken elGirt tomorségi fokkal, tarcsas tomorség méréssel.
F6csoport 6sszesen:
Zsaluzasi munkak
Sorszam Tételsz6veg Mennyiség Me.
1. Monolit vasbeton lépcsd zsaluzésa 25,70 m’
2. Pince feletti monoli vasbeton foédém zsaluzasa és bevésése a meglévd falazatba 8,00 m’
3. Monolit vasbeton fodém zsaluzasa 72,40 m?>
4. Monolit vasbeton gerenda zsaluzasa 9,80 m?
5. Koszoru zsaluzasa 22,20 m?
6. Oszlop zsaluzasa 10,90 m?

FGcsoport 6sszesen:



Monolit vasbeton szerkezetek

Sorszam Tételszoveg Mennyiség Me.

Savalap készitése C16/20-X0(b)H-24-F2 betonbdl, pumpas bedolgozassal, 16.70 3
vibratoros toméritéssel, utdkezeléssel. ’ m

2. Szerel6beton készitése C12/15-X0(b)H-24-F2 betonbdl, utdkezeléssel. 1,70 m>
3 Vasalt aljzat készitése C16/20-X0(b)H-24-F2 betonbdl, pumpas bedolgozassal, 2 40 3
) vibratoros tdmoritéssel, utdkezeléssel. ’ m
4 Monolit vasbeton lépcsé készitése €25/30-X1-24-F2 betonbdl, pumpas 4.40 3
’ bedolgozassal, vibratoros tomoritéssel, utokezeléssel. ! m

Monolit vasbeton fodém készitése €25/30-X1-24-F2 betonbdl, pumpas 3
5. , .y . , , 18,50 m
bedolgozassal, vibratoros tomoritéssel, utdkezeléssel.

6 Monolit vasbeton koszoru és térdfal készitése C25/30-X1-24-F2 betonbdl, pumpas 5 00 3
) bedolgozassal, vibratoros tomoritéssel, utokezeléssel. ! m
7 Monolit vasbeton oszlop készitése C25/30-X1-24-F2 betonbdl, pumpas 110 3
) bedolgozassal, vibratoros témaritéssel, utdkezeléssel. ’ m
8. Betonacél szerelés B500 min&ségli betonacélbdl 2354,82 kg
9. Betonacél halé szerelése BHB 55.50 mindségli halobdl 92,00 m?

FScsoport 6sszesen:



Acélszerkezetek

Sorszam Tételszbveg Mennyiség Me.

HEA-160 acélgerenda elhelyezése, egymashoz 40cm-ként M16-os csavarral
torténd rogzitése és a falazathoz vald kiékelése duzzaddhabarccsal L=275cm

F&csoport 6sszesen:

Eloregyartott elemek

Sorszam Tételszéveg Mennyiség Me.
1. Porotherm PTA S-100 athidal6 (vagy azzal egyenértéki) elhelyezése 18 db
2. Porotherm PTA S-125 athidald (vagy azzal egyenértéki) elhelyezése 12 db
3. Porotherm PTA S-150 athidalé (vagy azzal egyenértékd) elhelyezése 12 db
4. Hdszigetelt redényelem elhelyezése 5 fm
c. Schéch hészigetel6 elemek elhelyezése zsaluzatba, 4 db

K30S-WO-CV30-H160-R90

FGcsoport 6sszesen:



